Приложение към т.1
от Решение № 687
Д О Г О В О Р

Днес, ……  2019 г. в гр. София, Република България, на основание чл. 41, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. 

между:

Правителството на Република България, чрез министъра на икономиката г-н Емил Караниколов, упълномощен с Решение № 687 на Министерски съвет от 14 ноември 2019 г. и г-жа Елена Карапаунова, главен счетоводител и началник на отдел „Финанси и бюджет”, дирекция „Финанси и управление на собствеността” на Министерството на икономиката, (наричано по-долу “Държавата”),

и Агенция „Пътна инфраструктура“, с БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Иван Досев – Член на Управителния съвет и …………………………….. – главен счетоводител, (наричана по-долу “АПИ”),
заедно наричани по-долу „Страни” или „Страните”, 

се сключи настоящия договор (наричан по-долу „Договорът”), 

Страните  се  споразумяха  за  следното:

Чл.1. Предмет  на  договора

Чл.1.1 Държавата ще финансира изграждането на елементи от техническата инфраструктура, публична държавна собственост, представляващи: „Основен ремонт на път III-4904 /О.п. Разград-Кубрат/ – жп гара Разград -/Разград-Дянково/ от км 0+000 до км 4+607, с обща дължина 4.607 км.“, по-подробно описани в Приложение № 1 и 2 от настоящия договор (по-нататък наричан още “Обекта”), насърчаващи и реализацията на инвестиционния проект „Разширение на производството на основни продукти в „Амилум България“ ЕАД, гр. Разград (по-нататък наричан още „Проекта”) на Инвеститора, за който министърът на икономиката е издал сертификат за инвестиционен проект клас А (№ А-125/05.01.2018 г.).
Чл.1.2  В изпълнение на задължението си по чл. 1.1 Държавата ще предостави на АПИ целево финансови средства за изграждането на Обекта, описан в Приложение № 1 и № 2, в размер до 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) лева с ДДС в срок най-късно до 31 декември 2019 г., съгласно Приложение № 1, като окончателният размер се определя съгласно сключен договор/и с изпълнител по 
чл. 1.4 и при условията на чл. 3.5.
Чл.1.3  С предоставените от Държавата средства АПИ се задължава да изгради в срок Обекта, описан в Приложения № 1 и № 2 при спазване на действащото в Република България законодателство.

Чл.1.4  След извършване на необходимото инвестиционно проектиране и издаване на Разрешение за строеж, АПИ ще изгради Обектите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, с ангажирани от нея изпълнители, като определянето им се извършва при условията и по  реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), в съответствие с чл. 36 и чл. 41, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите и при спазване разпоредбите на Закона за културното наследство. 

Чл.1.5  Предоставянето на средствата и изграждането на Обекта ще се извършат съгласно условията и в сроковете, определени в настоящия Договор.

Чл.1.6  Изпълнението на този договор се обуславя от изпълнението на Проекта при условията, определени в договора между Инвеститора и Държавата.
Чл.2. Права и  задължения  на  Държавата

Чл.2.1 Държавата, чрез министъра на икономиката, ще осигури предоставянето на финансовите средства по чл. 1.2. на АПИ за изграждането на Обекта, описан в Приложения № 1 и № 2, насърчаващи и реализацията на Проекта на Инвеститора съгласно условията на настоящия Договор, до границата на недвижимия имот, в който ще се реализира инвестиционния проект, собственост на „Амилум България“ ЕАД, находящ се в Северна индустриална зона на гр. Разград.
Чл.2.2 
Държавата се задължава да предостави финансовите средства по чл. 1.2 от бюджета на Министерство на икономиката, чрез министъра на икономиката, по бюджета на АПИ за изграждането на елементите на техническата инфраструктура, в срок до 31.12.2019 г. 
Чл.3. Права и задължения на АПИ
Чл.3.1 
АПИ ще изгради Обекта, описан в Приложения №1 и № 2, при спазване разпоредбите на законодателството на Република България, в сроковете, определени в Приложение № 1, въз основа на документите в Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор.

Чл.3.2 
АПИ извършва плащанията въз основа на сключени от председателя на Управителния съвет или от упълномощено от него лице, договор/и по чл. 1.4, включващи Обобщена количествена сметка за строително - монтажните работи (СМР), в размер на стойността на договорите.
Чл.3.3 В случай, че до 31 декември 2019 г. АПИ не изразходи предоставените средства или част от тях, по причини за които не отговаря, за изпълнението на проекта АПИ има право да открие акредитив за неизразходваните средства, при спазване на нормативно установения ред. 

Чл.3.4 
АПИ за своя сметка, като възложител – собственик на Обекта, ще предприеме всички необходими съгласно действащото законодателство действия за въвеждането му в експлоатация.

Чл.3.5  Остатъкът от необходимите за изграждането на Обекта средства ще бъде осигурен от бюджета на АПИ за 2020 г. 
Чл.3.6 
АПИ е длъжна в петдневен срок от сключване на договор/и, при влязло в сила решение за избор на изпълнител, по реда на ЗОП за изграждане на Обекта, описан в Приложение № 1 и № 2 или техни елементи, да представи на министъра на икономиката заверено копие от съответния договор/и. 

Чл.3.7 
АПИ е длъжна в десетдневен срок от извършване на плащанията по чл. 3.2 писмено да уведоми министъра на икономиката за размера на предоставените средства. 

Чл.3.8 
АПИ е длъжна в десетдневен срок от издаването на констативен акт образец № 15 за приемане на Обекта, описан в Приложение № 1 и № 2 или негови елементи, да представи заверено копие на министъра на икономиката.

Чл.3.9 
АПИ има право да получи от Инвеститора информация за изпълнението на задълженията му по реализация на инвестиционния му проект, съгласно договора между Инвеститора и Държавата.
Чл.3.10 В случай, че до 30.06.2020 г. АПИ не е сключила договор/и по чл. 1.4 с избран от нея изпълнител по реда на ЗОП за обекта по Приложение № 1 и 2, настоящият договор се прекратява. Ако до тази дата АПИ е сключила договор/и по чл. 1.4 с избран от нея изпълнител по реда на ЗОП за част от обекта по Приложение № 1 и 2, настоящият договор остава в сила по отношение на предоставянето на средства за тази част, до стойността посочена за всяка от тях в Приложение № 2, при съответното спазване на останалите разпоредби на чл. 3.1 до 3.9.
Чл.3.11  АПИ е длъжна да информира в петдневен срок министъра на икономиката за настъпването на промяна на някое от обстоятелствата по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 4 от ППЗНИ за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ в режим „непомощ“.

Чл.4. Гаранции  за  изпълнение  на  поетите  от  Страните  задължения

Чл.4.1 
Отпуснатите от Държавата, чрез министъра на икономиката, на АПИ средства, ще постъпят целево в бюджета на АПИ и ще бъдат използвани единствено и само за изграждането на Обекта, описан в Приложения № 1 и № 2.

Чл.4.2 
Неусвоените по реда на чл. 3.2 от настоящия Договор средства се възстановяват от АПИ в бюджета на Министерство на икономиката.

Чл.5. Контрол

Контролът по кумулативното изпълнение на условията на чл. 36, ал. 1, т. 1-4 от ППЗНИ за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ в режим „непомощ“, включително във връзка с чл. 3.11 се извършва от министъра на икономиката или от упълномощено от него длъжностно лице. 
Чл.6. Неизпълнение  и  последици  от  неизпълнението 

Чл.6.1 
В случай, че някоя от страните не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия договор, по искане на която и да е от тях те ще положат усилия чрез преговори във взаимен интерес да преоценят посочените задължения и преуредят отношенията си за постигане на целта на този Договор. 

Чл.6.2 
В случай, че Държавата по вина на АПИ не може да изпълни някое от задълженията си по договора с Инвеститора, Държавата има право да получи предоставените на АПИ средства по настоящия Договор, заедно със законната лихва върху сумата, считано от поканата за плащане. В този случай АПИ отговаря пред Инвеститора за евентуално причинените му вреди, заедно със законната лихва върху сумата, считано от поканата за плащане.

Чл.6.3 
В случай, че Държавата не може да изпълни задълженията си по чл. 1.2, 2.1 и/или 2.2, съгласно постигната преоценка и предоговаряне, или в случай, че не се постигне съгласие за преоценка, АПИ има право да развали настоящия Договор чрез едномесечно писмено предизвестие до Държавата.

Чл.6.4 
В случай, че Инвеститорът не изпълни задълженията си, произтичащи от сключения между него и Държавата договор, съгласно постигната преоценка и предоговаряне или в случай, че не се постигне съгласие за преоценка, Държавата има право да развали настоящия Договор чрез едномесечно писмено предизвестие до АПИ.

Чл.6.5 
При разваляне на Договора по реда на чл. 6.4, Инвеститорът възстановява на АПИ вложените от нея средства по чл. 3.5, съгласно поетото от Инвеститора задължение по силата на чл. 6.7. от договора между Инвеститора и Държавата посочен в чл. 1.1.

Чл.6.6 
При разваляне на Договора по реда на чл. 6.4, АПИ има право, съгласно чл. 6.7. от договора между Инвеститора и Държавата, да получи от Инвеститора и обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението, заедно със законната лихва върху сумата, считано от поканата за плащане.

Чл.6.7 
В случай, че при извършване на контрола по чл. 5 бъде установено неизпълнение на някое от изискванията на чл. 36, ал. 1, т. 1 – 4 от ППЗНИ, Държавата има право да получи предоставените на АПИ средства по настоящия Договор, заедно със законната лихва върху сумата, считано от поканата за плащане. В този случай АПИ отговаря пред Инвеститора за евентуално причинените му вреди, заедно със законната лихва върху сумата, считано от поканата за плащане.

Чл.7. Форсмажор

Чл.7.1 
Всяка от Страните, чието изпълнение стане невъзможно поради събитие на форсмажор, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата Страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

Чл.7.2 
За нуждите на този Договор форсмажор е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обекта и/или Проекта на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл.7.3 
Ако състоянието, причинено от събитие на форсмажор продължи повече от шест месеца, всяка от Страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата Страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл.8. Уреждане  на  споровете  между  Страните

Чл.8.1 
Всички спорове между Страните, свързани с и произтичащи от изпълнението на настоящия Договор, се решават доброволно от Страните чрез преговори във взаимен интерес за постигане на ново съгласие, за да се осъществи целта на Договора.

Чл.8.2 
В случай, че не се постигне доброволно уреждане на възникналия между Страните спор, всяка от тях има право да отнесе спора за разглеждане от съответния съд на територията на Република България.

Чл.9.  Приложимо  право,  цялост  на  уговореното  и  влизане  в  сила

Чл.9.1 
Към настоящия Договор са приложими разпоредбите на българското законодателство. 

Чл.9.2 
Настоящият Договор, включително и приложенията към него, могат да бъдат променяни по взаимно съгласие на Страните по Договора, при спазването на процедурата и реда за неговото сключване и Решение № ………………… на Министерския съвет от …………………………..…г.
Чл.9.3 
Официалните адреси на Страните за кореспонденция са както следва:

За Република България:

София 1052, ул. „Славянска” № 8, Министерство на икономиката
За Агенция „Пътна инфраструктура“: 

София 1606,  бул."Македония" № 3

Чл.9.4 
Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

Настоящият Договор се сключва на български език в два екземпляра, по един за всяка от Страните. 

Приложения: Приложение № 1 – Описание на елементите на инфраструктурата;

 

 Приложение № 2 - Технически проект и Обобщена количествена сметка.
	За  Правителството на 

Република  България:




Емил Караниколов
Министър на икономиката

	За  Агенция „Пътна инфраструктура“:

Инж. Иван Досев 

Член на Управителния съвет
         

	……………………………
Елена Карапаунова 

Главен счетоводител и 

началник на отдел „Финанси и бюджет”, 

Дирекция „Финанси и управление на собствеността”
	……………………………

Главен счетоводител




Приложение  № 1  Описание на елементите на инфраструктурата

Обект: Основен ремонт на път III-4904 /О.п. Разград-Кубрат/ – жп гара Разград -/Разград-Дянково/ от км 0+000 до км 4+607, с обща дължина 4.607 км.

1. Описание на елементите на техническата инфраструктура - публична държавна собственост представени в Приложение № 2:


Проектът предвижда основен ремонт на път III-4904 – жп гара Разград от км 0+000 до км 4+607, с обща дължина 4.607 км.

Съгласно представената Обобщена количествена сметка (ОКС) ще бъдат извършени следните работи по обекта:


Земни работи:


- Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране и разтоварване.


-  Общ обикновен изкоп. 


-   Изкоп за окопи и дренажи. 


-   Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя. 


-   Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка.


-  Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка.


-  Разваляне на бетон.


-  Фрезоване


-  Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици.


-  Демонтаж стара, единична ограничителна система за пътища.

-  Доставка и полагане на насип на Зона „А“, съгласно ТС.

Асфалтови работи:

-  Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт.


-  Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А.


-  Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт на аварийна лента.


-  Направа на първи и втори битумен разлив. 


-  Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип Ао, съгласно ТС.


Пътни работи:

-   Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали.

-   Доставка и полагане на материал за банкети, съгласно ТС. 

-   Доставка и полагане на скален материал с подбрана зърнометрия. 

-   Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35. 

-   Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16.

-   Доставка и монтаж на предпазна ограда „N2W5“.

-   Доставка и монтаж на нови елементи за начало/край на ограничителни системи.

-   Полагане на пътна маркировка.

-   Производство, доставка и монтаж на стълбчета и пътни знаци.

-   Доставка и полагане на бетонови улеи.

-   Доставка и изливане на място на бетон С 16/20.

-   Изпълнение на нови тръбни водостоци с диаметър Ф500 мм.

-   Ревизия и възстановяване на съществуваща колекторна система.

-  Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи дъждоприемни и ревизионни шахти.

-   Доставка и полагане на армираща мрежа.

Ремонт на настилката и пътното тяло:
-   Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм.

Общата стойност на представената ОКС е 2 813 279.17 лв. без ДДС и 3 375 935 лв. с ДДС.


2. Срокове за изграждане:

Индикативен срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на техническата инфраструктура: до 30 април 2021 г.

3. Предоставяне на финансовите средства на АПИ:

Държавата ще предостави средства за изграждането на техническата инфраструктура, съответно:

- до 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) лева с ДДС в срок най-късно до 31 декември 2019 г.
Приложение  № 2  Технически проект и количествено – стойностна сметка

Технически проект и Обобщена количествена сметка (ОКС) в размер на 3 375 935 лв. (с ДДС) за: Основен ремонт на път III-4904 /О.п. Разград-Кубрат/ – жп гара Разград -/Разград-Дянково/ от км 0+000 до км 4+607, с обща дължина 4.607 км.
Съгласно представената ОКС ще бъдат извършени следните работи по обекта:

Земни работи – 217 354.01 лв. 

Асфалтови работи – 1 572 837.20 лв.

Пътни работи – 684 085.35 лв. 

Ремонт на настилката на пътното платно – 83 250.00 лв.

Непредвидени разходи – 255 752.66 лв.

ДДС -  562 655.85 лв.

Общо – 3 375 935.07 лв.
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