Приложение към т. 1
Д О Г О В О Р

Днес, ………… 2018 г. в гр. София, Република България, на основание чл. 41, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (обн. ДВ, бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 20 и 93 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 24 и 62 от 2013 г., бр. 2, 36 и 94 от 
2014 г., бр. 40 и бр. 88 от 2015 г., бр. 86 от 2017 г. и бр. 41 и 70 от 2018 г.)

между:

Правителството на Република България, чрез министъра на икономиката Eмил Караниколов, упълномощен с Решение № ……… на Министерски съвет от ………… г., и Елена Карапаунова - главен счетоводител и началник на отдел „Финанси и бюджет” в дирекция „Финанси и управление на собствеността” на Министерството на икономиката, наричано по-долу “Държавата”,

и община „Марица”, с идентификационен номер по Закона за данък върху добавената стойност: BG 000472182  и ЕИК по Булстат 000472182, представлявана от ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ - кмет на Общината, и …………………………… - главен счетоводител, наричана по-долу “Общината”,
заедно наричани по-долу „Страни” или „Страните”, 

се сключи настоящият договор, наричан по-долу „Договорът”. 

Страните  се  споразумяха  за  следното:

1. Предмет  на  договора

1.1.
Държавата ще финансира по реда на чл. 22б от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) изграждането на елементи на техническата инфраструктура, публична общинска собственост, представляващо обслужващ път с идентификатор 78080.27.73 по плана на с. Царацово, представляващ продължение на общински път № 2, изграден с асфалтобетонова настилка от км 0+000 до км 0+380 и прилежаща отводнителна канализация по общински път с идентификатор 78080.27.73 по плана на с. Царацово, община „Марица”, по-подробно описани в приложения № 1 и 2 от настоящия договор (по-нататък наричани още “Обектите”), необходими и за реализацията на инвестиционния проект „Технолинк Парк“, (по-нататък наричан още „Проекта”) на „Интерлинк Груп“ АД, по-нататък наричан още “Инвеститора”, за който министърът на икономиката е издал сертификат за инвестиция клас А 
№ А-135/13.07.2018 г., съгласно договор между Държавата и Инвеститора от ……………………………………………… г.

1.2. В изпълнение на задължението си по т. 1.1 Държавата ще предостави на Общината целево финансови средства за изграждането на Обектите, описани в приложения № 1 и 2, в размер до 369 488 лв. (триста шестдесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева) с данък върху добавената стойност (ДДС) в срок най-късно до 
31 декември 2018 г. съгласно приложение № 1, като окончателният размер се определя съгласно сключен/сключени договор/договори с изпълнител по т. 1.4 и при условията на т. 3.5.

1.3. С предоставените от Държавата средства Общината се задължава да изгради в срок Обектите, описани в приложения № 1 и № 2 при спазване на действащото в Република България законодателство.

1.4. Общината е извършила необходимото инвестиционно проектиране и ще изгради Обектите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, с ангажирани от нея изпълнители, като определянето им се извършва при условията и по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в съответствие с чл. 36 и чл. 41, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите и при спазване разпоредбите на Закона за културното наследство. 

1.5. Предоставянето на средствата и изграждането на Обектите ще се извършат съгласно условията и в сроковете, определени в настоящия Договор.

1.6. Изпълнението на този договор се обуславя от изпълнението на Проекта при условията, определени в договора между Инвеститора и Държавата.

2. Права и  задължения  на  Държавата

2.1. Държавата чрез министъра на икономиката ще осигури предоставянето на финансовите средства по т. 1.2. на Общината за изграждането на Обектите, описани в приложения № 1 и 2, необходими и за реализацията на Проекта на Инвеститора, съгласно условията на настоящия Договор, до границата на недвижимия имот, в които ще се реализира инвестиционният проект - обслужващ път с идентификатор 78080.27.73 по плана на с. Царацово, община „Марица”, област Пловдив, и прилежаща отводнителна канализация.
2.2. Държавата се задължава да предостави финансовите средства в размера и в срока по т. 1.2 от бюджета на Министерството на икономиката на Общината за изграждането на елементите на техническата инфраструктура. 
3. Права и задължения на Общината

3.1. Общината ще изгради Обектите, описани в приложения № 1 и 2, при спазване разпоредбите на законодателството на Република България и изискванията на 
чл. 36, ал. 1, т. 1-4 от ППЗНИ за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ в режим „непомощ“ в сроковете, определени в приложение № 1, въз основа на документите в приложение № 2 - неразделна част от настоящия договор.

3.2. Общината извършва плащанията въз основа на сключен/сключени от кмета на Общината или от упълномощено от него лице, договор/договори по т. 1.4, включващи количествено-стойностна сметка за строително-монтажните работи (СМР), в размер на стойността на договорите, както следва:

а) 
авансови плащания - в размер до 10 на сто от общата стойност на договорените видове СМР;
б)
междинни плащания - в размер до 80 на сто от общата стойност на договорите по тази точка, след представянето на акт за действително извършени СМР по стойности с единични цени, посочени в количествено-стойностната сметка, от които авансът се приспада пропорционално, и фактура от изпълнителя, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството; 

в)
плащания на остатъка от общата стойност на договорите по тази точка за действително извършените работи по буква „б”, приети с акт - образец № 15;
г)
непредвидените разходи могат да бъдат в размер до 4 % от стойността на договорените СМР съгласно количествено-стойностните сметки по тази точка и включват СМР, подлежащи на доказване със съответните първични отчетни документи.

3.3. Предоставените от Държавата, но неизразходвани от Общината средства за плащанията по т. 3.2 се възстановяват заедно с натрупаните лихви по реда на 
т. 4.2.
3.4. Общината за своя сметка, като възложител – собственик на Обектите, ще предприеме всички необходими съгласно действащото законодателство действия за въвеждането им в експлоатация.

3.5. В случай, че средствата по т. 1.2 са недостатъчни за завършването на Обектите, описани в приложения № 1 и 2, Общината ще вложи собствени средства, необходими за окончателното им завършване. 

3.6. Общината е длъжна в петдневен срок от сключването на договор/договори при влязло в сила решение за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки за изграждане на Обектите, описани в приложение № 1 и 2, или на техни елементи, да представи на министъра на икономиката заверено копие от съответния/съответните договор/договори. 

3.7. Общината е длъжна в десетдневен срок от извършването на плащанията по т. 3.2 писмено да уведоми министъра на икономиката за размера на предоставените средства. 

3.8. Общината е длъжна в десетдневен срок от издаването на констативен акт - образец № 15, за приемане на Обектите, описан в приложения № 1 и 2, или на техни елементи да представи заверено копие на министъра на икономиката.

3.9. Общината има право да получи от Инвеститора информация за изпълнението на задълженията му по реализация на инвестиционния му проект съгласно договора между Инвеститора и Държавата.

3.10. В случай че до 31 януари 2019 г. Общината не е сключила договор/договори по т. 1.4 с избран от нея изпълнител по реда на ЗОП за обектите по приложения № 1 и 2, настоящият договор се прекратява. Ако до тази дата Общината е сключила договор/договори по т. 1.4 с избран от нея изпълнител по реда на ЗОП за част от обектите по приложения № 1 и 2, настоящият договор остава в сила по отношение на предоставянето на средства за тези обекти до стойността, посочена за всеки от тях в приложение № 2, при съответното спазване на останалите разпоредби на т. 3.1-3.9.
3.11. Общината е длъжна да информира в петдневен срок министъра на икономиката за настъпването на промяна на някое от обстоятелствата по чл. 36, ал. 1, т. 1-4 от ППЗНИ за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ в режим „непомощ“.
4. Гаранции  за  изпълнение  на  поетите  от  Страните  задължения

4.1. Отпуснатите от Държавата на Общината средства ще постъпят целево в бюджета на Общината и ще бъдат използвани единствено и само за изграждането на Обектите, описани в приложения № 1 и 2.

4.2. Неусвоените по реда на т. 3.2 от настоящия Договор средства се възстановяват от Общината в бюджета на Министерството на икономиката.

5. Контрол

Контролът по кумулативното изпълнение на условията на чл. 36, ал. 1, т. 1-4 от ППЗНИ за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ в режим „непомощ“, включително във връзка с т. 3.11, се извършва от министъра на икономиката или от упълномощено от него длъжностно лице. 

6. Неизпълнение  и  последици  от  неизпълнението 

6.1. В случай че някоя от страните не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия договор, по искане на която и да е от тях те ще положат усилия чрез преговори във взаимен интерес да преоценят посочените задължения и да преуредят отношенията си за постигане на целта на този Договор. 

6.2. В случай че Държавата по вина на Общината не може да изпълни някое от задълженията си по договора с Инвеститора, Държавата има право да получи предоставените на Общината средства по настоящия Договор заедно със законната лихва върху сумата считано от поканата за плащане. В този случай Общината отговаря пред Инвеститора за евентуално причинените му вреди заедно със законната лихва върху сумата считано от поканата за плащане.

6.3. В случай че Държавата не може да изпълни задълженията си по т. 1.2, 2.1 и/или 2.2 съгласно постигната преоценка и предоговаряне или в случай че не се постигне съгласие за преоценка, Общината има право да развали настоящия Договор чрез едномесечно писмено предизвестие до Държавата.

6.4. В случай че Инвеститорът не изпълни задълженията си, произтичащи от сключения между него и Държавата договор, съгласно постигната преоценка и предоговаряне или в случай че не се постигне съгласие за преоценка, Държавата има право да развали настоящия Договор чрез едномесечно писмено предизвестие до Общината.

6.5. При разваляне на Договора по реда на т. 6.4 Инвеститорът възстановява на Общината вложените от нея средства по т. 3.5 съгласно поетото от Инвеститора задължение по силата на т. 6.7 от договора между Инвеститора и Държавата, посочен в т. 1.1.

6.6. При разваляне на Договора по реда на т. 6.4 Общината има право съгласно т. 6.7 от договора между Инвеститора и Държавата да получи от Инвеститора и обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението, заедно със законната лихва върху сумата считано от поканата за плащане.

6.7. В случай, че при извършване на контрола по т. 5 бъде установено неизпълнение на някое от изискванията на чл. 36, ал. 1, т. 1–4 от ППЗНИ, Държавата има право да получи предоставените на Общината средства по настоящия Договор заедно със законната лихва върху сумата считано от поканата за плащане. В този случай Общината отговаря пред Инвеститора за евентуално причинените му вреди заедно със законната лихва върху сумата считано от поканата за плащане.
7. Форсмажор

7.1. Всяка от Страните, чието изпълнение стане невъзможно поради събитие на форсмажор, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата Страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

7.2. За нуждите на този Договор форсмажор е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

7.3. Ако състоянието, причинено от събитие на форсмажор, продължи повече от шест месеца, всяка от Страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата Страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

8. Уреждане  на  споровете  между  Страните

8.1. Всички спорове между Страните, свързани със и произтичащи от изпълнението на настоящия Договор, се решават доброволно от Страните чрез преговори във взаимен интерес за постигане на ново съгласие, за да се осъществи целта на Договора.

8.2. В случай че не се постигне доброволно уреждане на възникналия между Страните спор, всяка от тях има право да отнесе спора за разглеждане от съответния съд на територията на Република България.
9. Приложимо  право,  цялост  на  уговореното  и  влизане  в  сила

9.1. Към настоящия Договор са приложими разпоредбите на българското законодателство. 

9.2. Настоящият Договор, включително приложенията към него, могат да бъдат променяни по взаимно съгласие на Страните по Договора при спазването на процедурата и реда за неговото сключване и Решение № ……… на Министерския съвет от ………………г.

9.3. Официалните адреси на Страните за кореспонденция са, както следва:

За Република България:

София 1052, ул. „Славянска” № 8, Министерство на икономиката

За община „Марица”: 

гр. Пловдив, ПК 4003, бул. „Марица“, № 57А
9.4. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

Настоящият Договор се сключва на български език в два екземпляра, по един за всяка от Страните. 

Приложения: Приложение № 1 – Описание на елементите на инфраструктурата;
 

   Приложение № 2 - Технически проект и количествено–стойностна сметка.
	За  Правителството на 

Република  България:




Емил Караниколов
Министър 

на икономиката 
	За  община „Марица”:

Димитър Иванов
Кмет на община „Марица” 


	Елена Карапаунова 

Главен счетоводител и 

началник на отдел „Финанси и бюджет”, 

Дирекция „Финанси и управление на собствеността”
	……………………………..
главен счетоводител



Приложение  № 1
Описание на елементите на инфраструктурата
Обект 1: „Обслужващ път по следите на поземлен имот с идентификатор 78080.27.73 по плана на с. Царацово, представляващ продължение на общински път № 2, изграден с асфалтобетонова настилка от км 0+000 до км 0+380“.

Проектът предвижда изграждане на обслужващ път, представляващ продължение на общински път № 2 до границите на имота, в който ще се изпълнява инвестиционен проект „Технолинк Парк“ на „Интерлинк Груп“ АД в промишлено-търговска зона - Марица. С изпълнението на проекта ще се подобрят достъпът и обслужването на собствениците и ползвателите на имоти и производствени предприятия в зоната.
Съгласно представената обобщена количествена сметка (ОКС) в размер 
290 088 лв. с ДДС ще бъдат извършени следните работи по обекта:
· Почистване на строителната площадка;
· Земни работи;
· Подосновни и основни пластове, банкети и бордюри;
· Асфалтови пластове;
· Пътни знаци и маркировка;
· Конструкцията на пътната настилка е оразмерена за категория на движение „средно“.

Обект 2: „Улична канализация в индустриална зона „Марица“ по общински път с идентификатор 78080.27.73 по плана на с. Царацово, община „Марица“
Проектът предвижда изграждане на прилежаща отводнителна канализация по общински път с идентификатор 78080.27.72 до границите на имота, в който ще се изпълнява инвестиционен проект „Технолинк Парк“ на „Интерлинк Груп“ АД в промишлено-търговска зона - Марица. С изпълнението на проекта ще се подобрят достъпът и обслужването на собствениците и ползвателите на имоти и производствени предприятия в зоната.
Съгласно представената КСС в размер 79 399,90 лв. с ДДС ще бъдат извършени следните работи по обекта:
- Изкоп с багер и ръчно на земни почви и транспорт;

- Подложка на пясък под, около и над тръбите;

- Уплътняване на земни почви на пластове през 20 м;

- Доставка и монтаж на полиетиленови тръби РЕ 500 SNS;

- Направа на РШ за кръгли канали от сгл. елементи с дълбочина до 3 м;

- Хидравлично изпитване на канализацията;
- Разваляне на съществуваща асфалтова настилка;
- Възстановяване на асфалтова настилка.
3. Срокове за изграждане:

Индикативен срок за изграждане на техническата инфраструктура: 

180 дни от датата на сключване на договор по ЗОП с избрания изпълнител.
4. Предоставяне на финансовите средства на Общината:

Държавата ще предостави средствата за изграждането на техническата инфраструктура, съответно:

- до 369 488 лв. с ДДС (триста шестдесет и девет хиляди и четиристотин и осемдесет и осем лева) с данък върху добавената стойност в срок най-късно до 
31 декември 2018 г. 

Приложение  № 2
Технически проект и количествено–стойностна сметка
Технически проект и количествено–стойностна сметка (КСС) в размер 
369 488 лв. (с ДДС) за:

Обект 1: „Обслужващ път по следите на поземлен имот с идентификатор 78080.27.73 по плана на с. Царацово, представляващ продължение на общински път №2, изграден с асфалтобетонова настилка от км 0+000 до км 0+380“ 

Съгласно представената обобщена количествена сметка (ОКС) сумата е в размер 
290 088 лв. с ДДС.
Обект 2: „Улична канализация по общински път с идентификатор 78080.27.73 по плана на с. Царацово, община „Марица“
Стойност на отводнителна канализация: съгласно представената КСС сумата е в размер 79 400 лв. с ДДС.
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